

3.11.2025 / Telia Towers Finland Oy

OLEVA MATKAVIESTINTUKIASEMA

tunnus: Haukkala / masto h =48 m ja laitesuoja

SIJOITUSVAIHTOEHTO 1 OLEVALLE HAUKKALAN TUKIASEMALLE

Masto h = n. 48 m ja laitesuoja 9 m²

Masto, h = 48 m

Maston rakenne ja rakentaminen (maston/tukiasema-alueen perustustyöt/piha-alue/puuston poisto /maadoituksen kaivuu).

Laitesuoja, A = 9 m²

Laitesuoja ja rakentaminen (perustukset/tuonti elementtinä).

Huoltotie

Uusi huoltotie n. 60 m

Huoltotien kunnostus

Sähköliittymä

Uusi 3 x 35 A sähköliittymä ja siihen liittyvät materiaali/mittaroinnit/kytkennät/rakentaminen.

Valokaapeli (kuituyhteys)

Valokaapelin kaivuut/materiaalit.

Matkaviestintukiasema laitteet

Tukiaseman laitteet ja antennit / asennus.

Varavoima

Tasasuuntausjär./akut/asennus (viranomais määräysten mukainen varavoima sähkökatkoksen vuoksi).

Uuden maston lupahaku

Tarvittavat lupahaut/suunnitelmat/lupakäsittelymaksut/lausunnot/valitusten käsittely /maaperätutkimukset.

Olevan tukiasemapaikan purku

Purku: oleva masto, laitesuoja, tukiasemalaitteet, kaapelit, antennit ja varavoima /Mahdollinen entisöintityö/maisemointi.

Muut ennakoimattomat kustann.

Maaperän poikkeuksellinen rakenne (paalutus)/kaapelinkaivuu (kallio, roilotukset) /maisemointi/muutostöiden aiheuttama haitta esim. dataliikenteelle (katkokset).

yhteensä kustannus (ALV 0%)

218 000 €