


Päiväys 31.5.2025


Maanrak.kustannusindeksi 145
2020=100

Suunnitelman nimi

Maanteiden 16620 ja 6113 parantaminen sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä Muurame - Keljonkangas
Tiesuunnitelma

1. Koko hankkeen kustannukset (ALV 0 %)		
Rakennuskustannukset	4 652 717 €	
Yhteiskustannukset		
Suunnittelutehtävät (rakennussuunnittelu ja työnaikainen täydentävä / muutos suunnittelu)	340 579 €	
Rakennuttamis- ja omistajatehtävät	842 356 €	
Työmaatehtävät	1 023 598 €	
Yhteensä	6 859 249 €	
Johtosiirrot	505 040 €	
Liikenteenohjaus	64 661 €	
Tieympäristö	906 727 €	
Lunastus- ja korvauskustannukset	81 810 €	
Valaistus	497 255 €	
Yht.		8 914 743 €
2. Ehdotus kuntien maksettavaksi tulevista kustannuksista (ALV 0 %)		
Hankeen yhteydessä tehtävät Jyväskylän kaupungin tekemät työt	1 860 640 €	
Hankeen yhteydessä tehtävät Muuramen kunnan tekemät työt Sisältää Punasillan asemakaavasta johtuvat kustannukset	2 184 067 €	
Yht.		4 044 706 €
3. Ehdotus ELY-keskuksen maksettavaksi tulevista kustannuksista (ALV 0 %)		
Hankeen yhteydessä tehtävät Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemät työt	4 870 045	
Yht.		4 870 045 €
4. Ehdotus muille osapuolille tulevista kustannuksista (ALV 0 %)		
Johtojen ja laitteiden omistajat	487 863 €	
Yht.		487 863 €
5. Eri osapuolten osuus kustannuksista (ALV 0 %)		
Keski-Suomen ELY-keskus	4 870 045 €	
Jyväskylän kaupunki	1 860 640 €	
Muuramen kunta	2 184 067 €	
Johtojen- ja laitteiden omistajat	487 863 €	
Yht.		8 914 752 €

Signed by:

77818C55DFD8410...

DocuSigned by:

F6A1F7ED7D75423...