

Maanteiden 16620 ja 6113 parantaminen sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä Muurame - Keljonkangas

T 122


Päiväys
31.5.2025

Mr-indeksi 2020=100 145

Rakentamiskustannukset eriteltynä		Yhteensä		ELY		Jyväskylän kaupunki		Kustannusjako		Elenia		Telia		Elisa		Lounea	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
J1		2 271 914		1 123 957		561 979		585 978									
JKPP																	
M1		1 582 242		641 407		320 703		620 131									
Maantie																	
M3/E1R1		571 133	50	285 567	25	142 783	25	142 783									
Maantie																	
Y52		12 159	50	6 079	25	3 040	25	3 040									
Yksityistie																	
Y38		29 285	50	14 643	25	7 321	25	7 321									
Yksityistie																	
J4		4 523	50	2 262	25	1 131	25	1 131									
JKPP																	
Y4		13 087	50	6 544	25	3 272	25	3 272									
Yksityistie																	
Y6		19 028	50	9 514	25	4 757	25	4 757									
Yksityistie																	
Y42		9 573	50	4 787	25	2 393	25	2 393									
Yksityistie																	
Y43		10 627	50	5 314	25	2 657	25	2 657									
Yksityistie																	
J2		23 425	50	11 712	25	5 856	25	5 856									
JKPP																	
M2		97 547	50	48 774	25	24 387	25	24 387									
Maantie																	
Y40		8 172 €	50	4 086	25	2 043	25	2 043									
Yksityistie																	
Tieympäristö		906 727	50	453 364	25	226 682	25	226 682									
Liikenteenohjaus		64 661	100	64 661	0	0	0	0									
Viitoitus ja liikennemerkki																	
Valaistus		497 255	100	497 255	0	0	0	0									
JKPP:t ja maantiet																	
YHTEENSÄ		6 121 360		3 179 924		1 309 004		1 632 431									
		€	%	€	%	€	%	€									
Työmaatehtäväkustannukset (22%)		1 023 598	50	511 799	25	255 899	25	255 899									
Rakennusalkainen täydentävä ja muutossuunnittelu (1,5%)		340 579	50	170 289	25	85 145	25	85 145									
Rakennuttamistehtävät (3,0%)		180 507	50	90 253	25	45 127	25	45 127									
Omistajatehtävät (1%)		60 169	50	30 084	25	15 042	25	15 042									
Riskivara (odottamattomat kustannukset) (10%)		601 689	50	300 845	25	150 422	25	150 422									
VÄYLÄT YHTEENSÄ		8 327 901		4 283 195		1 860 640		2 184 066									
Muut työt		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Johtosiirrot		505 040		17 176		0		0		168 864		290 000		7 000		22 000	
Lunastuskustannukset		81 810	100	81 810													
KOKO HANKE YHTEENSÄ (ALV 0 %)		8 914 752		4 382 181		1 860 640		2 184 066		168 864		290 000		7 000		22 000	

Signed by:

77818C55DFD8410...

DocuSigned by:

F6A1F7ED7D75423...